Zalacznik Nr 6
Projekt umowy

zawarta w dniu ... r. w Tucholi pomiedzy:

Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,

dzialajacym przez Zarzad Drog Powiatowych w Tucholi, ul. Przemystowa 6, 89-500 Tuchola,
NIP 561-13-30-172,

reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Tucholi -

przy kontrasygnacie gtéwnej ksiegowej - ...

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku wyboru oferty na realizacj¢ zadania pn. ,,Prebudowa drdg powiatowych nr 1030C i 1031C
ul. Glowna, ul. Wezasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekeynie” w postgpowaniu w trybie przetargu
nicograniczonego o udzielenie zamoéwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdzn. zm.) zawarto umowe
o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drég powiatowych
nr 1030C 1 1031C ul. Gtéwna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”

2. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drég powiatowych nr 1030C w ciagu ulic
Gléwna, Wezasowa, Madera i nr 1031C ul. Szkolna w Cekcynie.

3. Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:

1) rozbidrke istniejacych nawierzchni drogowych;

2) rozbiorke budynku jednorodzinnego potozonego na dzialce nr 885 przy ulicy Szkolna 10;

3) rozbidrke ogrodzeri na dziatkach nr 863, 884 i 885 przy ulicy Szkolna 8-10 wraz z
bramami i furtkami;

4) rozbiorke przepustu w km 0+600,60 ulicy Szkolnej;

5) rozbiorke muru oporowego na dzialce nr 814/4 przy Mokrej oraz budowe nowego muru
oporowego typu L;

6) budow¢ muru oporowego typu L w ul. Szkolnej km 0+576;

7) regulacj¢ pionows studzienek sieci podziemnych;

8) zabezpieczenie sieci teletechnicznej OPL rurami ostonowymi;

9) wymiang pokryw i ram na typu cigzkiego na studniach OPL;
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10) rozwiazanie kolizji elektroenergetycznych z siecia nN 0,4kV, w tym usuniecie
kolidujacego stupa energetycznego na skrzyzowaniu ulic Szkolna i Giéwna i przebudowe
linii napowietrznej na podziemna wraz z przylaczami,

11) demontaz istniejacego o$wietlenia drogowego na stupach energetycznych;

12) budowg oswietlenia ulicznego wraz z przylaczami do istniejacej sieci energetycznej;

13) budowe¢ odwodnienia ulic i skrzyzowani poprzez kanalizacje deszczowa;

14) budowg przepompowni wod deszczowych;

15) budowe przylacza do przepompowni wod deszczowych;

16) wykonanie wlaczenia kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej;

17) budoweg i regulacj¢ rowéw przydroznych przy ul. Wezasowej i Madera na odcinku
od km 0+800,00 do km 1+750,00 z obsianiem skarp i dna mieszanks traw oraz lokalnymi
umocnieniami skarp i dna rowéw plytami betonowymi azurowymi;

18) budowg przepustéw pod zjazdami oraz przepustu pod korong drogi;

19) rozwiazanie kolizji z siecia wodociagowa;

20) przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej;

21) przebudowe skrzyzowania drég powiatowych 1030C i 1031C — ul. Szkolna i ul. Gléwna —
zmiana geometrii skrzyzowania z budows wyspy dzielacej;

22) przebudowe nawierzchni drég powiatowych z dostosowaniem do obcigzenia ruchem
KR2 (ul. Szkolna) 1 KR3 (ul. Gléwna, Wczasowa, Madera);

23) budowe ciagu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1030C na odcinku od km
0+158,30 (ul. Weczasowa) do km 1+964,60 (ul. Madera);

24) budowe ciagu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1031C (ul. Szkolna) na
odcinku od km 0+322,60 do 0+724,00;

25) budowe i przebudowe chodnik6éw, opasek i zjazdéw do posesji;

26) budowe petli autobusowej na dziatkach nr 863, 884 i 885 przy ulicy Szkolnej 10 wraz
z chodnikami, wiata autobusowq i fawkami;

27) budowe i przebudowe zjazdéw na drogi publiczne (gminne);

28) budowe azyli dla pieszych oraz wysp spowalniajacych ruch;

29) budowe zatoki parkingowej do parkowania prostopadlego przy ul. Szkolnej 2 i 4;

30) budowe zatoki parkingowej do parkowania réwnolegtego na ul. Szkolnej (przy ul.
Mokrej);

31) budowe zatok parkingowych do parkowania prostopadlego i réwnolegltego w ulicy
Glownej i Wezasowej;

32) budowe zatoki parkingowej przy ulicy Parkowej;

33) budowg zatok do kontroli pojazddw;

34) umocnienia skarp plytami betonowymi azurowymi;

35) humusowanie i obsianie skarp i powierzchni nieutwardzonych mieszanka traw;

36) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:
specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia,
zlozonej ofercie,
- harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,
- kosztorysie ofertowym,
- dokumentacji projektowej,
stanowiacych zalaczniki i integralne cze$ci niniejszej umowy.
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5. Szczegdlowy zakres robot zostal ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt i harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji
opracowanym na podstawie przedmiaru robot i oferty Wykonawecy.

6. Roboty budowlane okreslone w ust. 2 - 3 zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjq
techniczna, przepisami prawa budowlanego 1 ochrony §rodowiska w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

7. Przedmiotem odbioru (zwanego ,,odbiorem kofcowym”) jest caly przedmiot umowy
w rozumieniu art. 647 KC. Od daty dokonania odbioru koficowego rozpoczyna bieg termin
gwarancji i rekojmi dla catego przedmiotu umowy.

§ 2
INSTRUKCJE I POZOSTALOSCI Z ROZBIORKI

1. Jezeli wymagane sa instrukcje obslugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢é Zamawiajacemu instrukcje
w terminie 7 dni od dnia zakoficzenia robot.

2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w ust. 1, Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien
opo6znienia w wykonaniu przez Wykonawce obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych
instrukciji.

3. Materialy i cz¢Sci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robdt stanowia wlasnosé
Zamawiajacego 1 Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla
zachowania ich 1 przekazania Zamawiajacemu. Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowia
materialy z rozbiérki konstrukeji wskazane w ztozonej ofercie.

4. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ materialy i cz¢sci, o ktorych mowa
w ust. 3 , wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce.

§3
WYZNACZENIE KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr .........

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ........................ , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .............

3. Kierownikiem robét sanitarnych z ramienia Wykonawey bedzie ...................ol ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................

4.  Kierownikiem robét elektrycznych z ramienia Wykonawcey bedzie ................ooooi ,
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ..................

5. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.)

§ 4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy.



Przekazanie terenu budowy odbywac¢ si¢ bedzie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,
inspektora nadzoru.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy pelng odpowiedzialnos$é za przekazany teren budowy
1 wszelkie urzadzenia znajdujace si¢ na tym terenie w chwili jego przekazania Wykonawcy
badz, ktore znajda si¢ na tym terenie w trakcie wykonywania Umowy.

§ 5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne dos$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do: wykonania przedmiotu
umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) projektem budowlanym oraz decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej,
2) obowigzujacymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i dotyczacymi wymagan
technicznych,
3) ze zlozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robét,
4) zasadami sztuki budowlanej,
5) harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materialéw zakupionych przez
Wykonawce. Materialy i urzadzenia, powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom,

2) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

3) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym i do informowania Zamawiajacego w formie pisemnej
o przebiegu wykonywania Umowy raz przedstawiania sprawozdan.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie i na swoéj koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego:

1) pisemnie - za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokét koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkows ich warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego),

2) poprzez wpis do dziennika budowy o wykonaniu robét ulegajacych zanikowi lub zakryciu
na 2 dni przed ich zanikiem lub zakryciem,

3) pisemnie i poprzez wpis do dziennika budowy o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny
wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robot jak 1 zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do
wspolpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzi¢é zapobiegajacych
zagrozeniom.



7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) wszelkich robot przygotowawczych, w tym robdét porzadkowych, organizacji
1 utrzymania placu budowy, wykonania przylacza energetycznego dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3) poniesienia wszystkich kosztow badan, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakosci
robé6t oraz prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

4) poniesienia kosztéw zwiazanych z odbiorami wykonanych robot,

5) poniesienia kosztow wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez
Zamawiajacego,

6) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot przed wejsciem na plac
budowy,

7) w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czesci (m. in. sieci gazowej, sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drog
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zaméwienia — naprawienia ich 1 doprowadzenie
do stanu pierwotnego,

8) pokrycia kosztow ewentualnych odszkodowan za wejscie na grunty i zniszczenie plonéw,

9) pokrycia ewentualnych kosztow demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji
oraz innych uszkodzen obiektéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

10) pokrycia kosztéw odtworzenia nawierzchni drég,

11) wykonania badan, prob i itp., jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

12) zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej obejmujacej wytyczenie oraz
biezaca inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w 2 egzemplarzach,

13) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

14) zapewnienia  dozoru, a  takze  wlasciwych  warunkdéw  bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialéw, odpadow i §mieci,

16) uporzadkowania terenu budowy po zakoniczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
najpézniej do dnia odbioru koficowego.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacjq
niniejszej umowy oraz podda¢ si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy
1 w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
urzedu kontroli skarbowej, organéw kontroli krajowej zaréwno przed rozpoczeciem realizacii
inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od daty zakonczenia realizacji zadania.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego, w tym inspektora
nadzoru budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidfowosci wykonania Umowy,

- uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy miedzy innymi oséb kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcdw materialéw budowlanych itp.



11.

12.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnosci bezposrednio zwiazane
z wykonywaniem robot, o ktérych mowa w ust. 10 beda na czas wykonywania przez nich
robot zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiazany jest
do przedstawienia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
oswiadczenia, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). W odniesieniu
do pracownikéw podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o$wiadczenie, o ktérym
mowa nalezy przedlozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo. Os$wiadczenie powinno zawieraC w  szczegolnosci:  wskazanie,
ze czynnosci bezposrednio zwiazane w wykonywaniem robo6t wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby oséb oraz date zlozenia
oswiadczenia 1 podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

§6
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu ma on obowiazek zapewnic
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty 1 kary
za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych  w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Podczas calego okresu robét Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep
do terenéw potozonych w poblizu terenu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymywaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci w okresie od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot objetym niniejsza umowa na sumeg ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub
utrate zdrowia, uszkodzenie ciala oraz $mier¢ powstale podczas 1 w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem zdarzenr objetych ryzykiem inwestora, do ktorych naleza
ryzyko wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§7
TERMINY

Strony ustalaja:

1.

1) termin rozpoczecia rob6t budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy,
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: 29 wrzesnia 2017 r.

§8
ODBIORY I PROCEDURA

Po zakonczeniu robét — wykonaniu calosci przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez



inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Przy

zawiadomieniu lub najpo6zniej w dniu odbioru Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu = zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

3) atesty, aprobaty techniczne certyfikaty na wbudowane materialy,

4) dokumentacj¢ powykonawcza obiektéw wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy (rysunki zamienne dot. nieistotnych zmian), potwierdzonymi przez
kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru,

5) protokoly badan i sprawdzen (np. protokoly badan zaggszczenia gruntu, koniecznych
ekspertyz i opinii itp.),

6) protokol odbioru kolizji z urzadzeniami wystepujacymi w obszarze realizowanej
inwestycji  (m. in. sieci gazowej, sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drég gminnych),

7) o$wiadczenie o utylizacji odpadow,

8) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza - 2 egzemplarze

9) uproszczony kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem  podzialu  ujetego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protoké! odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i podpisany przez: Wykonawce, przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioréw elementéw robét lub odbioru konficowego przedmiotu
umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia wady,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru: odstapi¢ od umowy
albo zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczefstwo
Wykonawcy.

Wykonawca  zobowiazany jest do  pisemnego zawiadomienia  Zamawiajacego
o usunieciu wad.

§9
PODWYKONAWSTWO

Zamawiajacy dopuszcza realizacje¢ rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
stanowiace przedmiot Umowy, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej
niz 50.000,00 z1.

W przypadku, o ktérym mowa ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 2—-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawliajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy.
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust
12. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawlajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wynagrodzenia wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigcksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci:

1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) przedmiot umowy musi stanowi¢ cze$¢ zamodwienia publicznego wynikajacego z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweca;

3) dokladne okreslenie zakresu prac,

4) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

5) termin i forma platnosci,

6) zasady rozliczen,

7) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi byé potwierdzone dokumentem
potwierdzonym przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
lub przedstawiciela Zamawiajacego,

8) umowa nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zbywaé na rzecz o0séb trzecich
wierzytelnodci powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych
kontaktowych podwykonawcéw 1 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
robo6t budowlanych, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Powierzenie wykonania cz¢Sci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§ 10
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

Strony umowy rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na okres rowny

okresowi udzielonej gwarancii.

Wykonawca udziela .... miesi¢cznej gwaranciji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy
liczonej od dnia odbioru konicowego.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu budowy, w dniu odbioru kofcowego robot,
zlozy¢ karte gwarancyjna jakosci obiektu, wypelniong na druku przygotowanym przez
Zamawliajacego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych — wadach 1 usterkach
w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek niezwlocznie, tj. w terminie 24 h
od powiadomienia, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia
o ujawnionych usterkach lub wadach. W przypadku braku technicznej mozliwosci usuniecia
usterek lub wad w powyzszym terminie, strony umowy moga przedluzy¢ termin na ich
usunigcie, ktory zostanie okreslony w protokole gwarancyjnym, podpisanym przez Strony.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny termin kontroli stanu zrealizowanej inwestycji
najpdézniej na 7 dni przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi, ustalonego w niniejszej
umowie oraz ustali termin usuni¢cia usterek lub wad oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usunigcia usterek lub wad po uplywie okresu gwarancji i rekojmi. Uplyw terminu
rekojmi 1 gwarancji nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tych tytuléw co do usterek lub
wad zgloszonych przed uplywem tego terminu.

Za szkody wynikajace z niewykonania oraz nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy.

Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

a) za opOznienie w usunigciu usterek lub wad — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
Termin opdznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego
na usunigcie usterek lub wad,
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b) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1
Umowy,

¢) za kazdy dziei opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5.000,00 z1,

d) za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000,00 z1,

e) za kazdorazowe nieprzedlozenie do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5.000,00 z1,

f) za kazdorazowe nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 z1,

@) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
5.000,00 zt,

h) za opdznienie w przedstawieniu Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:
a) za opoOznienie w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 100,00 zI za kazdy dzien
opoznienia,
b) za odstapienie przez Wykonawce od wykonania calosci lub czesci  Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zwolniony bedzie z zaplaty
kary, gdy przyczyng odstapienia od wykonania Umowy w calosci lub w czesci jest
nieuzyskanie dofinansowania lub wstrzymanie badZ ograniczenie finansowania
inwestycji ze $rodkéw zewnetrznych oraz w przypadku przewidzianym w § 15 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy,
¢) za kazdy dzien opdznienia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w odbiorze prawidlowo zrealizowanego przedmiotu umowy w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych
korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
Umowy naleznosci Zamawiajacego z tytutu naliczonej kary umowne;.

Zaplacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot oraz
wykonania innych zobowiazan wynikajacych z faktu zawarcia Umowy.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7 % wynagrodzenia,
15 P (stownie: oo ) whniesiono
w formie: ...

Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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Za zgoda Zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrocl w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

- 30 % wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwroci nie poézniej niz w 15-tym dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 8, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§13
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
............... zt netto powigkszone o podatek VAT w wysokosci .............. zl, co stanowi
tacznie kwote ............. zt brutto (stownie: ... zlotych)

zgodnie ze zlozong oferta.

Wartos¢ robot budowlanych nie moze zostaé podwyzszona w drodze ancksu do niniejszej
Umowy. Warto§¢ calkowita przedmiotu Umowy ani ceny nie beda waloryzowane
w okresie realizacji Umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych 2z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego —okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT.
Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie wykonanie robét potwierdzone protokolem
odbioru kofcowego robét podpisanym przez Komisje dokonujaca odbioru robot
z uwzglednieniem postanowien § 8 Umowy.

12



10.

Faktura zostanie wystawiona na nastepujaca jednostke:
Nabywca: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Tucholi, ul. Przemystowa 6, 89-500 Tuchola.

Platnosc¢ za fakture VAT, o ktérej mowa w ust. 5 bedzie dokonywana przelewem na konto
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego 1 po spelnieniu warunkéw wyzej opisanych.

Opodznienie w zaplacie naleznosci spowoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych.

W przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcom warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie wraz z faktura dowodu potwierdzajacego
zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych
wierzytelnos$c jest czescia skladows tej faktury.

W przypadku nie dostarczenia dowodu potwierdzajacego zaplate wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie mial prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym wstrzymanie platnosci nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci przez Zamawiajacego.

§ 14
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci Umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia nadzwyczajnej zmiany stosunkéw lub wystapienia okolicznosci
o obiektywnym charakterze, niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy, ktoérych
wplywu na zobowiazanie strony nie uwzglednialy przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy
awarii sprzetu, warunkéw atmosferycznych) termin realizacji zamowienia moze ulec
zmianie. Podstawa przesunigcia terminu realizacji zadania moga by¢ uwarunkowania
formalno — prawne, w szczegélnosci konieczno§¢ dokonania na etapie wykonawstwa
rob6t zmian w projekcie budowlanym, istotnych w $wietle prawa budowlanego,
w oparciu o ktére realizowany jest przedmiot zamoéwienia,

2) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron zwiazanych z zaistnieniem
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania roboét zgodnie z ich
przewidywana technologia wykonania, termin realizacji zaméwienia moze zostaé
wydluzony przy facznym spelnieniu nastgpujacych warunkéw:

- o ile, w dniu wystapienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przerwania robot, 1 okoliczno$¢ ta zostanie
stwierdzona w dzienniku budowy,

- na okres maksymalnie wyznaczony powyzszymi okolicznosciami, o obowiazku
przystapienia do dalszych robét Zamawiajacy musi zosta¢ poinformowany osobnym
pismem i analogicznym wpisem do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy na powolywanie si¢ opisane
okolicznosci jako podstawe do aneksowania umowy;

3) w razie zmiany harmonogramu prac (jezeli zmiana harmonogramu spowodowana jest
wydluzeniem terminu realizacji zamoéwienia musi byé ona wprowadzona aneksem do
umowy, natomiast jezeli zmiana harmonogramu nie spowoduje wydluzenia terminu
realizacji zaméwienia zmiana moze nastapi¢ za zgoda Zamawiajacego 1 nie wymaga
podpisania przez strony aneksu do umowy);
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5)

0)

7)

8)

9

w razie zmiany stawki podatku VAT — dopuszcza si¢ zmiane ceny za realizacje
przedmiotu zamoéwienia wedlug zasady, ze do wartosci netto przedmiotu zamoéwienia
doliczona zostanie nowa warto$¢ podatku VAT,

gdy dalsze trwanie zobowigzania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie
obowigzkéw umownych przez Wykonawce w sposéb okreslony w Umowie
- nie doprowadzitoby z przyczyn obiektywnych do osiagnigcia zamierzonego rezultatu
1 narazaloby to Zamawiajacego na razaca stratg, pod warunkiem, ze zmiana ta nie narusza
bezwzglednie obowiazujacych przepiséw,

jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$¢ przedstawienia przez
Wykonawce jako oséb wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych oséb niz
wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiang pod
warunkiem, ze nowe osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje i beda spetniaty kryteria,
w tym warunki dos§wiadczenia zawodowego wymagane w SIWZ,

jezeli zajdzie obiektywna konieczno$¢ zmiany umowy innego rodzaju niz wymienione
w pkt.1-6, pod warunkiem, Zze zmiana nie bedzie ingerowaé w tre$¢ przedmiotu
zamowienia oraz wynagrodzenia,

jezeli konieczno$¢ takiej zmiany jest spowodowana okolicznosciami, na ktére Wykonawca
nie mial wplywu, w szczegélnosci $mier¢ lub likwidacja dotychczasowego
podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawce mozliwosci prawidtowego
1 terminowego zrealizowania powierzonej mu czg¢sci zamowienia;

zmiany podwykonawcy lub rezygnacii z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamowienia, przy czym zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji
przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji
robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

10) w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144

ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Zmiana treSci umowy powinna zosta¢ poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian
w formie pisemnej. Propozycja zmiany winna zawierac: opis 1 uzasadnienie zmiany, wplyw
na koszt i czas realizacji przedmiotu zaméwienia.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy lub jej czesci:

1)

2)

4)
5)

0)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawecy,

Wykonawca nie przestrzega postanowien niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca popadnie w opdznienie w wykonaniu robét o ponad 21
dni w stosunku do terminu okreslonego w § 7 pkt 2.
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Wszelkie materialy znajdujace si¢ na terenie budowy przechodza na wlasnosé¢ Zamawiajacego
w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyny okreslonej w ust 1 pkt 4.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw i urzadzen, oraz jest to
prawnie dopuszczalne,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego
pisemnego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu do zaplaty faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokodl inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapila do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéow, ktére moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robét, nie objetych umowna, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie 1 podpisana przez Strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane telefaksem, doreczane osobiscie,
przesylane kurierem lub listem poleconym.

Zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja beda wysylane na adresy i numery
telefakséw podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej
Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie
powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia,
korespondencja oraz dokumentacja wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub
numer telefaksu, Strony uznaja za dorgczone.
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Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.

§ 17
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje proponowang zmiang podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu
beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostana postawione do dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu
1 zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy
prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych.

Wszystkie spory wynikajace z niniejszej Umowy, ktoére nie moga by¢ rozstrzygniete
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania Umowy, Wykonawca jest przede
wszystkim zobowiazany do pisemnego zgloszenia roszczen Zamawiajacemu. Zamawiajacy
ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni
od daty zgloszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania
stanowiska Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia przez niego odpowiedzi na roszczenie
w terminie, Wykonaweca jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
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