OPIS TECHNICZNY
Remont drogi powiatowej nr 1038C Etap | od km 1+550-2+540

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej 1038C od km 1+550 do km
2+540 o dlugosci 990 m uszkodzonej w wyniku nawalnicy z dnia 11.08.2018r.
Remont istniejgcej drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Zakres prac
dotyczy odbudowy istniejgcej drogi uszkodzonej w wyniku huraganu, co poparte jest
odpowiednimi protokdélami. Nie projektuje sie zmiany charakterystycznych
parametrow drogi tylko jej odtworzenie do stanu pierwotnego. Zakres prac

przewidzianych do remontu nie koliduje z infrastruktura techniczng w obrebie drogi.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Odtworzeniem trasy drogi

b) Odsuniecie krawedzi jezdni pod pobocza — po stronie ZDP
d) Wykonaniem nawierzchni jedni z MMA

e) Wykonaniem poboczy gruntowych — po stronie ZDP

2. PARAMETRY PRZEDMIOTOWE DROGI
2.1 DROGA POWIATOWA NR 1038C

Parametry techniczne:

©  KlASA AIOZi. .ttt e e L

o Kategoria TUCHU. .. ..o KR2

e predkosé projektowania na terenem zabudowanym......................... Vp-40km/h
@ dIugosE drogi ...ovvvii 0,9 km

©  SZETOKOSE JEZAMI. ..o\ttt et e 5,0 m

o szerokos$¢ pobocza Utwardzonego ..........veeiiiiiiiiiii 0,75 m

Parametry fizyczne:
®  dHUZOSE ArOgl oovivr i 990 m
e powierzehnia jezdni........cocooviiiiiiiiiiiiiiii e 4950 M2

e powierzchnia poboczy gruntowych ........oovviiiiiiiiiiii e, 1140 m2




3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Po wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz droga powiatowa nr 1038 C na odcinku
od km 14550 do km 2+540 posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci wahajacej si¢ od
5,0-5,1 , pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do istniejgcej nawierzchni co uniemozliwia
prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni jezdni. Remont przedmiotowe] drogi
wykonany zostanie na podstawie ustawy o szczegdtowych zasadach odbudowy i remontow

obiektow budowlanych w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku dziatania zywiotu(

Dz.U.2016 poz 1067)

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

4.1 Przebieg drogi w planie:

Oprocz polozenia warstw bitumicznych nawierzchni opracowanie obejmuje:
a) remont poboczy

b) remont skrzyzowan z MMA

c) frezowanie nawierzchni o grubosci $r. 6cm ( weinki nawierzchni w celu plynnego

polaczenia)
4.2 Przekr6j podtuzny

Niwelete drogi powiatowe]j przyjeto w oparciu o istniejgca niwelete, pochylenia podtuzne
istniejace 1 potrzebe wlagczenia si¢ do istniejgcej nawierzchni. Odprowadzenie wod

opadowych z remontowanej nawierzchni projektuje sie powierzchniowo na przylegly

teren

4.3 Droga w przekroju poprzecznym
Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne od km 1+550-2+540
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W wg WT 2 2014 dla ruchu kategorii
KR 2 gruboéci ér 3,0
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg WT 2: 2014 dla ruchu kategorii

KR 2 grubosci 3,0




S. OZNAKOWANIE PIONOWE

Istniejgce nie ujete do remontu

6 . POBOCZA UTWARDZONE

Na podstawowym ciggu drogi powiatowej 1038C zaprojektowano do remontu pobocza.

Projektuje si¢ pobocza gruntowe . Spadek projektowanego pobocza 6-8%. Wykonanie

poboczy po stronie ZDP

Przedmiotowy remont zlokalizowany jest na dziatkach nr 690/7 obrgb Gostycyn gmina

Gostycyn

Realizacja inwestycji pt. ,,Remont drogi powiatowej nr 1038C od km 1+550-2+540" nie
spowoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow ,

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia badZ zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

- inwestycja ta nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wiec nie

narusza jego ustalein




INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

I Wstep

a. Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne
e Art. 20.1. pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. '

Remont drogi powiatowej nr 1038C od km 1+550-2+540

Opracowanie obejmuje:

1.
2. Okreslenie rodzajow i skali zagrozen,
3.
4

. Zasady dokumentowanie procesu inwestycyjnego.

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

IT INFORMACIJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:
Remont drogi powiatowej nr 1038C od km 1+550-2+540 Zasadniczymi elementami

przebudowy drogi sa:

<]

=]

Odtworzenie trasy

Oczyszczenie podbudowy

Skropienie podbudowy emulsja asfaltowq
Ulozenie warstw bitumicznych

Utwardzone pobocza

ITI OPIS TECHNICZNY
Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

Prace zwigzane z przebudowa drogi prowadzone bedg przy czynnym ruchu kotowym.

Przedsiebiorstwo realizujace inwestycje przed przystgpieniem do ulozenia harmonogramu



rob6t powinno, biorge pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan
techniczny poszczegblnych odcinkow drogi i pobocza, ocenié:
e przede wszystkim przewidywane tempo prac
e mozliwos¢ wykonywania tymezasowych objazdow
e mozliwos¢ parkowania 1 dojazdu cigzkiego sprzetu drogowego(maszyny, dostawa
materialow). ‘
W oparciu 0 ww. ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wylaczania poszczegdlnych
odcinkéw drogi 1 sposob realizacji ruchu.
1. Roboty przygotowawcze
e odtworzenie trasy drogi
2. Roboty zasadnicze
e Roboty ziemne
e Mechaniczne oczyszczenie podbudowy
e Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg
e Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - bitumicznej grubosci 3,0 cm
e Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
e Nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 3,0 cm

e Utwardzone pobocza

3. Roboty wykonczeniowe
e Oznakowanie pionowe
Elementy zagospodarowania fterenu budowy, kiore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
e Prowadzenie robdt pod ruchem na catym odcinku drogi
e  Wspblpraca pracownikow ze sprzetem drogowym cigzkim takim jak: réwniarki,
koparki, tadowarki, szczotki mechaniczne, rozkladarki mas bitumicznych, walce
drogowe i srodki transportu
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).
Przewidywane podczas robot budowlanych zagroZenia, ich skala, rodzaj miejsce i czas
wystgpienia:
e prowadzony rownolegle ruch kolowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne

zachowania kierowcoéw w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robdt drogowych




o roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz $rodkow transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow

Okres wystepowania — rodzaj vobéi Rodzaj zagvozenia Skala
Zagrozenie pracownikow 1 do
5
Wytvezenie trasy drogi 1 punktdw I. Zagrozenie zwigzane 7 i
wysokosciowyeh ruchem

drogowyn — najechanie przey
samochaod

2. Upadek, potkniccie [
Roboty ziemne : korytowarnie. I. Uderzenie lyzkg koparki I
hodezas robot ziemnych
)
2. Najechanie przez samochod o+

lub sprzet ladujacy (koparka.
spycharka)

-

3. Poslizniecie sig. upadek

Lo

Podbudowa:. warstwa odsgezajaca z I, Uderzenie lyzkg koparki I
piasku. podbudowa z kruszywa. warstwy | podczas robdl
bitumiczne nawierzchni - warstwa 2. Poparzenie masa asfaltowy 4
scieralna 1 warshwa wWigzacea
3. Zatrucie oparami przy z
ukladaniu mas bitumicznych
4. Przeciazenie lizyczne 1
Zagroienie dla osdbh postronnych
Wiargniecie na plac budowy Zagrozenie jak dla 5
pracownikow lecz w skali o
stopien wyzszej
Praca w porze nocnej i w swiela Wiekszy niz przed J
rozpoczeciem budowy poziom
halasu

Informacje o sposobie prowadzenia instrulktazu pracownikow przed priystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzié przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez
wykonawce r1obot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm.),
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z
2003 1. z pbzn. zm.).
Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
e zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju rob6t
e zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
e podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu




e podanie =zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy - podanie zasad
komunikowania si¢ podczas zagrozen

e poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadad

e zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP

o oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wykonawea zapewni w celu realizacji kontraktu personel spelniajaey nastepujgee
wymagania
© Odpowiednie  do  danej  pracy  kwalilikacje  zawodowe.  potwierdzone
dokumentami
Niezbedne umiejetnosei bezpiecznego 1 sprawnego wykonania pracy. a takze
poslugiwania sie wymaganvm sprzetem ochronnvm,
¢ Wilagenwy stan zdrowia poitwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do
badan profilaktycznych
¢ Niezbedng znajomos¢ przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. w (yim
obowigzujacyceh na budowie
Pracownicy Wykonawey objeci powinni byé nastepijacym systemem szkolenia z zakresu
BHP
- szkolenie wslepne ogdlne w wymiarze 3 godz.
- szkolenie na stanowisku pracy wwymiarze 8 vodz.,
- szkolenie kursowe :
¢ Podstawowe w wymiarze 30 godz.
= Okresowe w wymiarze 10 godz.
Kadra kierownicza szkolona winna by¢ w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych z
czestotliwoseig co 5 lat.
Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkeji — szkoleni co 1 rok
Pracownicy  wvykonujgey  szezegodlnie nicbezpieczne  roboty  oraz  roboly  nietypowe,
kazdorazowo szkolone winny by¢ na te okolicznosé,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalié istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowaé, zgodnie z zatwierdzonym pirzez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢
eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robét ziemnych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcja
DTR. Srodki techniczne:




e praca w odziezy ochronnej

e praca w kamizelkach ostrzegawczych

e stosowanie kaskow ochronnych i okularéw ochronnych

e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;j

e wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego

e rozciggniecie ta$m zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych

e stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku

e prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym teren i droga.

Srodki organizacyjne:

e kwalifikacje pracownikéw

e aktualne $wiadectwa zdrowia

e aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania ww. robot

o nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie

e zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosei od warunkow zawartych w uzgodnieniach

e praca z asekuracjg innego pracownika

o zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym

o podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materialéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jako
udokumentowania zar6wno w zakresie zalozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami
zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w

dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru




celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany
wymagajg autoryzacji autora projektu.

o Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byé
wyposazona w:

o Komplet instrukcji —stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obslugi
poszezegolnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania 1 powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

o Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

o Wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych, ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

V USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami ww. powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzenie
- wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od

ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$é

psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami, a w

szczegblnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998- Panstwowa Straz Pozarna

997- Policja

999- Pogotowie ratunkowe

112- Z telefonu komorkoweg




